
Līgums  
Iepirkuma “Tvaika pirts izbūve Valmieras Olimpiskā centra Peldbaseinu kompleksa 

Atpūtas zonas otrajā stāvā” 
ID Nr. VOC/2024/7 

 
Līguma parakstīšanas datums  
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta  
un tā laika zīmoga datums 

Nr. 3.5/24/7 
 

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs: 54103025871, juridiskā 
adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Arta 
Jansona un valdes locekļa Zigmunda Ezergaiļa personās, kuri rīkojas uz statūtu pamata, 
(turpmāk - Pasūtītājs) no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vilvia”, reģistrācijas Nr. 40103891804, juridiskā 
adrese – Matīsa iela 76A, Rīga, LV-1009, tās valdes locekļa Alda Slucka personā, kurš rīkojas 
uz statūtu pamata (turpmāk - Izpildītājs) no otras puses,  

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi (turpmāk - Puses vai Puse), savstarpēji vienojoties un 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras „Tvaika pirts izbūve Valmieras 
Olimpiskā centra Peldbaseinu kompleksa Atpūtas zonas otrajā stāvā”,  iepirkuma identifikācijas 
VOC/2024/7 (turpmāk – Iepirkuma procedūra) rezultātu, kurā par uzvarētāju tika atzīts 
Izpildītājs, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 
1.  Līguma priekšmets 

1.1 Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, kā 
arī ar citiem Līguma pilnīgai izpildei nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem un 
materiāliem, veikt 1 (vienu) tvaika pirts izbūvi Valmieras Olimpiskā centra peldbaseinu 
kompleksa atpūtas zonas otrajā stāvā (turpmāk-Būvdarbi).  

1.2 Būvdarbus Izpildītājs veic saskaņā ar projektiem, Izpildītāja Iepirkuma procedūrā iesniegto 
Finanšu piedāvājumu, t.sk., tāmēm (turpmāk-tāmes) (1.Pielikums), spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām, ievērojot noteiktās prasības darba drošības un būvniecības jomā un saskaņā 
ar Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja norādījumiem Būvdarbu izpildes laikā. 
 

2. Līguma termiņš 
2.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu saistību pilnīgai 

izpildei. 
2.2.Kopējais Būvdarbu izpildes termiņš ir 2 (divi) mēneši, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs 

nodevis Izpildītājam Būvdarbu veikšanas zonu (turpmāk-Objekts). 
2.3.Darbu izpildes termiņā ir iekļauta visu Līgumā un tā pielikumos noteikto Būvdarbu izpilde, 

nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, uzstādīšana, pieregulēšana, palaišana un visu 
citu ar Būvdarbu nodošanu un Objekta sagatavošanu ekspluatācijai saistīto darbu veikšana. 

2.4.Būvdarbi Objektā atzīstami par pabeigtiem ar abpusēji parakstītu Būvdarbu nodošanas - 
pieņemšanas aktu. 

3. Līguma grozīšanas kārtība 
3.1.Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Līguma grozījumi ir 

spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. 
3.2.Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, savukārt būtiskus grozījumus Līgumā drīkst 

izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 
nosacījumus attiecībā uz Līguma grozījumiem. 

3.3.Pasūtītājs Līguma izpildes laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, neatkarīgi no tā vai 
tie ir būtiski vai nebūtiski, var pieļaut grozījumu veikšanu šādos gadījumos: 
3.3.1. Būvdarbu veikšana nav iespējama nepārvaramas varas dēļ; 
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3.3.2. Būvdarbu izpildes laikā ir atklājušies tādi fakti vai iestājušies tādi apstākļi, kurus 
Pasūtītājs, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt. 

3.3.3. Citos Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kad ir atļauti konkrētie 
Līguma grozījumi. 

3.4.Būvdarbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildu vienošanos, iestājoties 
kādam no šādiem gadījumiem: 
3.4.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu Objektam; 
3.4.2. Ja Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Līguma izpildi no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ. 
3.4.3. Būvdarbu apjomos tiek veiktas izmaiņas, kā rezultātā nav iespējama Būvdarbu 

veikšana Līgumā noteiktajā Izpildes termiņā. 
3.4.4. Būvdarbu izpildes laikā ir atklājušies tādi fakti, vai iestājušies tādi apstākļi, kurus 

Pasūtītājs, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt, un to rezultātā objektīvi nav iespējama 
Darbu veikšana Līgumā noteiktajā Izpildes termiņā. 

3.5.Ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētus Būvdarbus Līgumā 
noteiktajos gadījumos, Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarināšanu, izņemot 
gadījumus, kad minētos Būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus sākotnēji paredzētajiem 
Būvdarbiem. Attiecībā uz papildu Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem 
Būvdarbiem tāmēs, bet būvdarbiem, kam analogu tāmēs nav, pēc Izpildītāja iesniegtas 
Pasūtītāja saskaņotas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Būvdarbu cenām tirgū. 

3.6.Izpildītājam nav tiesību uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 
viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 
Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai 
novērst. 

4. Līguma summa un norēķinu kārtība 
4.1.Kopējā Līguma summa par Būvdarbiem ir 38247,06 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi 

simti četrdesmit septiņi eiro un 06 centi) bez 21% pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk 
-PVN),  kopējais PVN ir 8031,88 EUR (astoņi tūkstoši trīsdesmit viens eiro un 88 centi), 
veidojot kopējo Līguma summu ar PVN 46278,94 EUR (četrdesmit seši tūkstoši divi simti 
septiņdesmit astoņi eiro un 94 centi) (turpmāk - Kopējā līguma summa). 

4.2.Kopējā līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu 
Būvdarbu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka un 
personāla izmaksas, transporta, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, Būvdarbu realizēšanai 
nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādes, piegādes un izkraušanas izmaksas, 
apdrošināšanas un garantiju izmaksas, virsizdevumi un peļņa, visi valsts un pašvaldības 
noteiktie nodokļi un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, 
ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī 
darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas. 

4.3.Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, par jebkuriem 
Izpildītāja tāmē norādītiem Būvdarbu apjomiem un to izmaksām, kas ir Izpildītāja, kā 
lietpratēja noteikti, kurus tas ir aprēķinājis, ņemot vērā Būvdarbu apjomus un to izpildes 
termiņus. Jebkādas kļūdas, pretrunas, nepilnības vai Izpildītāja vērā neņemti apsvērumi, 
nosakot Būvdarbu izmaksas, ir Izpildītāja risks un atbildība.  

4.4.Apmaksu par paveiktajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā 
pēc Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprināta Izpildītāja sagatavota akta par izpildītiem 
Būvdarbiem un attiecīgā rēķina saņemšanas. 

4.5.Pasūtītājs norēķinās ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto 
norēķina kontu bankā.  

4.6.Izpildītājs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām 
prasībām dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos 
dokumentos (rēķinos, aktos u.tml.) norāda Pasūtītāja rekvizītus un Līguma Nr. 
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4.7.Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus var sagatavot elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos 
noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas 
satur atsauci uz Līgumu un norādi, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. 
Izpildītājs elektroniski sagatavoto rēķinu nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi 
info@valmierasoc.lv. Izpildītājs rēķinu var uzskatīt par saņemtu pēc Pasūtītāja 
apstiprinājuma saņemšanas e-pastā. 

 
5. Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi 

5.1.Objekta norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto 
prasību ievērošanas nodrošināšana ir Izpildītāja pienākums un atbildība.  

5.2.Izpildītājam Būvdarbi ir veicami paralēli Pasūtītāja darbībai, nodrošinot tā personālam un 
citiem iestādes apmeklētājiem drošu plūsmu Būvdarbu zonā. 

5.3.Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, saskaņojot 
plānoto Būvdarbu virzību ar Pasūtītāju. 

5.4.Visi Būvdarbi, kas var traucēt Pasūtītāja darbībai (troksnis, vibrācija, ūdens vai elektrības 
padeves traucējumi u.c.) jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi 2 (divas) dienas iepriekš. 
Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāpārtrauc Būvdarbi, kuri rada trokšņus pasūtītāja 
noteiktajā “klusajā stundā” un/vai tiek traucēta Pasūtītāja darbība.  

5.5.Pasūtītājam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz 
Būvdarbiem attiecināmo spēkā esošo normatīvo aktu vai Līguma nosacījumus. Būvdarbus 
Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. 
Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā 
ar šādu Būvdarbu apturēšanu. 

5.6.Ja Izpildītājs izmato Pasūtītāja elektroenerģijas vai ūdens resursus, tas uzskaita izmantotos 
resursus, uzstādot skaitītājus un fiksējot skaitītāja mērījumus pirms Būvdarbu uzsākšanas, 
par to noformējot aktu. 

5.6.1. Elektroenerģijas un ūdens skaitītāju mērījumi tiek fiksēti un uzskaitīti no skaitītāju 
uzstādīšanas līdz Būvdarbu pabeigšanai.  

5.6.2. Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā veic samaksu par izmantotajiem 
resursiem, pēc Pasūtītāja izrakstītā rēķina.  

5.7.Pēc Būvdarbu pabeigšanas Objektam jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu nekavējoties eksplu-
atēt. 

5.8.Līdz Būvdarbu nodošanai Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu 
kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai vai 
Pasūtītājam Būvdarbu izpildes rezultātā.  

5.9.Objekts pēc nodošanas ekspluatācijā tiek nodots Pasūtītājam, abpusēji parakstot Objekta 
nodošanas - pieņemšanas aktu, ne sliktākā stāvoklī kāds tika pieņemts no Pasūtītāja, pilnībā 
sakārtots, atbrīvots no jebkādām palīgbūvēm, instrumentiem, konstrukcijām, ir izvesti visi 
būvgruži u.tml.  

5.10. Atkritumi, kas rodas Būvdarbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz 
100 m2 no iekštelpu bruto platības. 

5.11. Būvdarbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi un uzstādīto iekārtu garantijas laiks ir 2 (divi) 
gadi, skaitot no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas.  

 
6.  Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas kārtība. 

6.1.Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam Būvdarbu apjomam, 
Līgumam, Tāmei un spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 

6.2.Akts par izpildītiem Būvdarbiem ir pamats maksājumu izdarīšanai. 
6.3.Ja Pusēm rodas domastarpības par veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti, Pasūtītājs neveic 

maksājums, līdz situācijas atrisināšanai.  
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6.4.Izpildītājs pēc Objekta Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par 
gatavību Būvdarbu nodošanai, kā arī informē, kurā datumā notiks Būvdarbu nodošanas 
sapulce. Būvdarbu nodošanas sapulce nepieciešamība gadījumā tiek protokolēta. 

6.5.Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja 
Izpildītājs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

6.6.Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta abas Puses, katrai Pusei paliek viens oriģināls 
parakstīts protokola eksemplārs. 

6.7.Būvdarbu nodošanas procedūras laikā konstatētos defektus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 
protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav 
uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 

6.8.Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, 
pēc kura parakstīšanas Pasūtītājs pieņem un Izpildītājs nodod Objektu Pasūtītājam. 

6.9.Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par 
Būvdarbu defektiem, kuri var atklāties pēc Objekta pieņemšanas. 
 

7. Līguma pirmstermiņa laušana 
7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu Izpildītāja saistību neizpildes dēļ, informējot 

par to Izpildītāju rakstveidā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:  
7.1.1. Izpildītājs neuzsāk Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā un šāds kavējums ir 

sasniedzis 3 (trīs) dienas; 
7.1.2. Izpildītāja Līguma saistību neizpildes dēļ ilgāk nekā 3 (trīs) dienas ir apturēta 

Būvdarbu veikšana; 
7.1.3. Ar valsts vai pašvaldības iestādes lēmumu Izpildītājs zaudē kādu no licencēm, 

sertifikātiem vai speciālajām atļaujām, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai, vai arī 
tādām nepieciešamajām licencēm, sertifikātiem vai speciālajām atļaujām ir beidzies to 
derīguma termiņš un nav nekavējoties to darbība atjaunota vai saņemtas jaunas 
licences, sertifikāti vai speciālās atļaujas, kas aizvieto spēku zaudējušās; 

7.1.4. Izpildītājam piemērotais līgumsods par līguma 2.2. punktā noteiktā Darbu izpildes 
termiņa neievērošanu ir sasniedzis 10% no Kopējās līguma summas. 

7.1.5. Izpildītājs Būvdarbus veic neatbilstoši Līguma un tā pielikumu, normatīvo aktu, 
būvnormatīvu vai standartu prasībām, tostarp, lieto neparedzētus vai nesaskaņotus 
materiālus, par ko Pasūtītājs ir noformējis un nosūtījis Izpildītājam pretenziju un 
Līguma saistību neizpildes pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti; 

7.1.6. Pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības īstenošanas 
process, uzsākta likvidācija vai apturēta saimnieciskā darbība. 

7.2.Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no šī Līguma tikai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos 
un kārtībā, kā arī to var izbeigt pirms termiņa Pusēm rakstveidā vienojoties. 

7.3.Ja Pasūtītājs ir priekšlaicīgi izbeidzis Līgumu, Izpildītājs noteiktajā datumā pārtrauc 
Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, atbilstoši 
Pasūtītāja norādījumiem un normatīvo aktu prasībām, un nodod to Pasūtītājam Līgumā 
noteiktajā kārtībā. 

7.4.Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu Izpildītāja Līguma saistību neizpildes dēļ, Puses 
noformē atsevišķu aktu par atbilstoši izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību, un Pasūtītājs 
veic norēķinus Līgumā noteiktajā kārtībā. 

7.5.Puses 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas par Līguma pirmstermiņa 
izbeigšanu Līgumā noteiktajā kārtībā organizē Objekta nodošanu Pasūtītājam, parakstot 
Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu.  
 

8. Pušu atbildība 
8.1.Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2. punktā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no Kopējās līguma summas par katru termiņa 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Kopējās līguma summas. 
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8.2.Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos apmaksas termiņus, Izpildītājam ir tiesības piemērot 
līgumsodu 0,1% apmērā no kavētās summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10 % no 
kavētās maksājuma summas.  

8.3.Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 10% apmērā no Kopējās līguma summas 
gadījumos, kad Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji priekšlaicīgi izbeigt Līgumu saskaņā 
ar 7.1. punkta apakšpunktu nosacījumiem. 

8.4.Puse, kurai Līguma ietvaros ir aprēķināts līgumsods, samaksā to 10 (desmit) dienu laikā no 
dienas, kad ir saņēmusi otras Puses rēķinu par līgumsoda aprēķinu. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas (ja tādi 
ir radušies). 

8.5.Pasūtītājs ir tiesīgs ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam izmaksājamo naudas summu par 
Būvdarbiem, tādā apmērā, kāds Izpildītājam ir Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais 
līgumsods. Izpildītājs nav tiesīgs celt iebildumus par maksājumu ieturēšanu ieskaita veidā, 
kas radušies Izpildītāja Līguma saistību neizpildes dēļ aprēķinātā līgumsoda vai zaudējumu 
dēļ. 

8.6.Puses uzņemas atbildību par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem un apņemas atlīdzināt 
visus izdevumus, zaudējumus, kas attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā 
radušies otrai Pusei saistībā ar Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

8.7.Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu un/vai 
Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai 
veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 
obligātās apdrošināšanas polises limitu vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, 
tad nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz 
sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas atbildību par nodarījumu. 

 
9. Izpildītāja pienākumi un tiesības 

9.1.Izpildītājam ir pienākums pieņemt Objektu, parakstot Objekta nodošanas - pieņemšanas 
aktu, ar ko pieņem Objektu. 

9.2.Izpildītājam ir pienākums veikt Būvdarbus atbilstoši Līguma un piemērojamo tiesību aktu, 
būvnormatīvu un standartu, noteikumiem un prasībām. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē 
Būvdarbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju. 

9.3.Izpildītājs nodrošina, ka Līguma darbības laikā (līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā) ir 
veikta Izpildītāja kā būvdarbu veicēja un Būvdarbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu 
civiltiesiskā atbildības apdrošināšana. Civiltiesiskā atbildības apdrošināšanas polisei 
jāatbilst 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un citu 
normatīvo aktu nosacījumiem, kas regulē būvdarbu veicēja vai būvspeciālistu 
apdrošināšanas polises noslēgšanu un tajā iekļaujamos noteikumus. 

9.4.Līguma izpildes laikā Izpildītāja minimālais civiltiesiskās atbildības limits ir 10 % no 
Būvdarbu summas. 

9.5.Izpildītājam ir pienākums nodrošināt darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un 
apkārtējās vides aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

9.6.Izpildītājam ir pienākums brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, 
kas var būt bīstami Objektam, cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī 
nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai. 

9.7.Izpildītājs, līdz Būvdarbu pabeigšanai, ir pilnībā atbildīgs par Objektu un visu Objektā esošo 
materiālo vērtību un esošo komunikāciju saglabāšanu.   

9.8.Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par Būvdarbu 
gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 
rakstiski Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā no atskaites pieprasījuma dienas. 

9.9.Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu 
vai Pasūtītāja saistību izpildi. 
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9.10. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrādīt Būvdarbos izmantojamo 
būvizstrādājumu sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus. 

9.11. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu 
Būvdarbu procesā. 

9.12. Izpildītājs apņemas Būvdarbus veikt precīzi, profesionāli, taupīgi un racionāli izmantojot 
būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. 

9.13. Izpildītājs apņemas nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Būvdarbu zonā, kā arī 
nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem. 
 

10. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
10.1. Pasūtītāja pienākumi: 

10.1.1. Sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju; 

10.1.2. Nodrošināt Izpildītāja piekļūšanu Objektam, pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas 
akta abpusējas parakstīšanas; 

10.1.3. Nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no 
Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde; 

10.1.4. Veikt citus no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izrietošos pienākumus. 
10.2. Pasūtītāja tiesības: 

10.2.1. Izvirzīt pretenzijas par Būvdarbu veikšanu, ja tie pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma 
noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 
Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām; 

10.2.2. Izvirzīt pretenzijas par Būvdarbu kvalitāti, Būvdarbu apslēptiem defektiem, kā arī 
Būvdarbu bojājumiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Būvdarbus. 

10.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes, 
pārbaudot to atbilstību Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir 
tiesīgs pieaicināt jebkuras trešās personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu 
veikšanai. 

10.2.4. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Būvdarbu 
pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības 
par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. 

10.2.5. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Izpildītāja paveiktajiem Būvdarbiem, visiem 
izmantotajiem materiāliem, pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta 
parakstīšanas, kā arī uz sagatavēm un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju. Līguma 
laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz dokumentāciju un visiem izmantotajiem 
materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā. 

10.2.6. Citas no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
izrietošās tiesības. 
 

11. Citi noteikumi 
11.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un Līguma 

redakciju. 
11.2. Apakšuzņēmēju piesaiste un/vai nomaiņa tiek veikta Publisko iepirkumu likumā 62.panta 

noteiktajā kārtībā. 
11.3. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas 

atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti 
saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā 
kārtībā. 

11.4. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas. 
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11.5. Ja kāds no Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē 
Līguma darbību kopumā. 

11.6. Visi paziņojumi, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām 
Pušu juridiskajām adresēm vai Līgumā norādītajām e-pasta adresēm. Adreses maiņa kļūst 
saistoša otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu 
vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas. 

11.7. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju 
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama 
vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu 
uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi 
akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai 
slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, 
būvdarbu veikšanas ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav 
domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus 
piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas 
saistību izpildi padara par neiespējamu. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas 
apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu 
laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, 
pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses 
apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma 
saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) 
būtiskos jautājumus. 

11.8. Līguma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses norīko šādas 
kontaktpersonas: 
 

Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma 
izpildi: 

Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma 
izpildi: 

Amats: valdes loceklis Amats: valdes loceklis 
Vārds uzvārds: Zigmunds Ezergailis Vārds uzvārds: Aldis Sluckis 
Tālrunis: +371 26100227 Tālrunis: +371 26611182 
e-pasts: zigmunds.ezergailis@valmierasoc.lv e-pasts: vilvia2@inbox.lv 

 
11.9. Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo 

Līgumu uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji, vai 
informācija ir pieejama publiski. 

11.10. Līgums noformēts elektroniski uz 8 (astoņām) lapām un parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu, kas satur laika zīmogu. Katra Puse glabā elektroniski abpusēji parakstītu Līgumu 
elektroniskā dokumenta formā. 

 
Līguma pielikumā: 1.Pielikums Izpildītāja Finanšu piedāvājums. 
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12. Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 
SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 54103025871 
Juridiskā adrese:  
Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras 
novads, LV-4201 
Banka: AS “Citadele banka” 
Konts: LV68PARX0005692850005 
Kods: PARX LV22X 
E-pasts: info@valmierasoc.lv 
Tālrunis: +371 20021028 
 
Valdes priekšsēdētājs  
A.Jansons __________________ 
 
Valdes loceklis 
Z.Ezergailis   _________________  
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Vilvia” 
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103891804 
Juridiskā adrese: 
Matīsa iela 76A, Rīga, LV-1009 
Banka: AS “Citadele banka” 
Konts: LV75PARX0017123410001 
Kods: PARX LV22X 
E-pasts: vilvia2@inbox.lv 
Tālrunis: +371 26611182 
 
Valdes loceklis 
A.Sluckis  ______________________  

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


